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C2 - 130 okser, liggebås og tråkkutgjødsling - isolert bygg.   
  
 
Beskrivelse 
Dette er et oksefjøs med 130 dyreplasser og liggeareal til alle dyr. Planløsningen er relativt 
kompakt med kun 3 gjødselganger i fjøset. Frem til 6 - 8 mnd. alder står kalvene oppstallet på 
tråkkutgjødslings-binger. Tråkkutgjødsling har både negative og positive sider som 
oppstallingsløsning, men det er en fleksibel og plassøkonomisk løsning for kalv og små 
ungdyr hvor man får utnyttet alle eteplasser ved fôrbrettet godt. I et fremfôringsfjøs for okser 
kan derfor tråkkutgjødsling være et alternativ for de minste oksene. Fra 6 - 8 mnd. alder 
flyttes oksene over på den andre siden av fôrbrettet på liggebåser frem til slakting. En riktig 
utformet liggebås krever minimalt med rengjøringsarbeid og man har et mye bedre 
utgangspunkt for at oksene skal holde seg rene.  
 
Det er viktig å bemerke at ved store innkjøp av livdyr slik det er i et oksefjøs er det best med 
en egen mottaksavdeling hvor kalvene plasseres rett etter innkjøp. Dette for å hindre at evt. 
smittede kalver sprer smitten til hele besetningen. Mottaksavdeling kan etableres i f.eks. 
ombygde båsfjøs eller som talleløsninger i andre eksisterende bygg. Ved bruk av 
mottaksavdeling vil kalvene være 5 - 6 mnd. når de flyttes inn i oksefjøset, men fleksibiliteten 
i en tråkkutgjødslingsløsning gjør dette mulig.   
 
Dette er et fleksibelt fjøs som kan driftes som et rent oksefjøs, eller som en kombinert drift 
med ammekyr der deler av liggebåsene benyttes til ammekyr, mens ungdyra får resterende 
liggebåser, samt tråkkutgjødslinga. 
 
 
Kostnadsoverslag 

Byggets utv. areal: 898 m2  

          Pris 

  Grunnarbeider     265 000 
  Betongarbeider     1 200 000 
  Isolert bygg       2 000 000 
  Vannforsyning     100 000 
  Ventilasjon        170 000 
  Elektriske installasjoner      210 000 

  Innredning inkl. gjødseltrekk   550 000 

  Brannvarslingsanlegg     75 000 

  Gjødselkum i betong     400 000 
  Planlegging, diverse/marginer    200 000 

Total byggekostnad eks. mva.     5 170 000 

Byggets grunnflate 898 m2   Byggepris/m2 5 757 
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Klauvpall
1-2% fall
fra fôrbrett

Skrapeareal

Fôrbrett
Svakt fall fra midten 
og ut mot front

2-3% tverrfall
mot midten av skrapeareal.
Unngår da fuktighet 
ved liggebåskant.
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